Проект муниципального контракта №Ф.2016.239397

на капитальный ремонт спортзала Осинcкой СОШ №1

с. Оса		                                                                                                                      «02» сентября 2016 г.
1. Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи, строительства, архитектуры и экологии муниципального образования "Осинский район", именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице и.о. начальника Багинова Павла Николаевича, действующего на основании распоряжения №55 от 18.072016 г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХСЕРВИС» именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице генерального директора Суворовой Любовь Валерьевны, действующего на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые Стороны, с соблюдением требований Федерального закона Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов закупки путем проведения аукциона в электронной форме (протокол №013430002191600005  от                 22.08.2016 г. заключили настоящий контракт (далее Контракт) о нижеследующем:
2. Предмет Контракта
1.1. Подрядчик обязуется в соответствии со сметной документацией, утвержденной Заказчиком, и согласованным сроком выполнить Капитальный ремонт спортзала Осинcкой СОШ №1 (далее по тексту - работы), согласно технического задания (Приложение 1) являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить весь комплекс работ с условиями настоящего Контракта.
3. Цена контракта, порядок оплаты
3.1. Цена Контракта составляет: 1813482,00 (один миллион сто тридцать четыре тысячи восемьдесят два   руб. 00 коп.
3.2. Цена контракта, является фиксированной в течение всего срока исполнения по Контракту. Все риски, связанные с изменением рыночных цен в период выполнения Контракта, несет Подрядчик.
3.3. Цена контракта формируется из цены работ, с учетом расходов на подготовительные мероприятия, расходов на заработную плату, командировочных расходов, амортизационные расходы на оборудование используемое для выполнения работ, затраты на приобретение материалов необходимых для выполнения работ, транспортные расходы, расходы на выполнение ремонтных работ, расходов на сдачу результатов выполненных работ, страхование (в случае необходимости на добровольной основе), уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с выполнением работ, указанных в настоящей документации.
3.4. Оплата выполненных работ производится безналичным расчетом. Предоплата не предусмотрена. Оплата промежуточная производится по факту выполнения работ, в течение 30 дней после подписания Сторонами Акта выполненных работ (форма КС-2, КС-3), а также предоставления Подрядчиком Заказчику счета и счета-фактуры, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.5. Обязательства Заказчика по оплате считаются выполненными в момент списания денежных средств со счета Заказчика.
4. Сроки  и место выполнения работ
4.1. Сроки выполнения работ, оговоренных настоящим Контрактом с момента подписания  до 31 сентября 2016 г.
4.2. Если в процессе выполнения работ возникает необходимость внести изменения в график производства работ, то такие изменения должны производиться по письменному согласованию сторон.
4.3. Подрядчик, по согласованию с Заказчиком, может выполнить работы досрочно.
4.4  Место выполнения работ: Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Свердлова,3
4. Права и обязанности сторон
4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. Выполнить в полном объеме все работы, являющиеся предметом настоящего Контракта, в соответствии с условиями настоящего Контракта, Техническим заданием и локальным сметным расчетом, с соблюдением требований действующего законодательства РФ и нормативных документов, с надлежащим качеством и в сроки, определенные разделом 3 настоящего Контракта. 
4.1.2. В течение 1-го рабочего дня с момента заключения Контракта представить Заказчику список лиц, ответственных за выполнение работ и номера телефонов для оперативного взаимодействия и ведения переговоров.
4.1.3. Перед началом выполнения работ выполнить необходимые согласования, получить разрешения на производство земляных работ.
4.1.5. Использовать при выполнении работ новые материалы (комплектующие), качество которых соответствует требованиям, установленным для них в Техническом задании и действующим законодательством РФ.
4.1.6. В момент приемки предоставить Заказчику копии документов, удостоверяющих качество материалов (паспорта, эксплуатационную документацию, сертификаты).
4.1.7. Самостоятельно и за свой счет организовывать: доставку к месту производства работ необходимой специализированной техники, инструментов, материалов (комплектующих); сохранность имущества и материалов; уборку, вывоз и размещение на свалке-полигоне строительного мусора.
4.1.8. При выполнении работ обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, безопасности работ для третьих лиц, соблюдение правил пожарной безопасности и охраны труда, соблюдение требований законодательства и нормативных документов по охране окружающей среды.
4.1.9. Выполнять работы специализированными бригадами, оснащенными необходимым количеством аппаратуры, техники.
4.1.10. Производить все виды испытаний в присутствии Заказчика или его представителя.
4.1.11. Вести документацию по учету работ, предусмотренную действующим законодательством (журнал производства работ, в котором фиксируются все проведенные обследования, выявленные замечания, недостатки, при наличии таковых).
4.1.12.  Осуществлять контроль за своевременным выполнением в полном объеме всего комплекса работ.
4.1.13. Немедленно письменно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
4.1.14. Безвозмездно  и  незамедлительно устранить  по  требованию  Заказчика  все  замечания и недостатки, выявленные в ходе выполнения работ и (или) при их приемке, в сроки, согласованные с Заказчиком дополнительно. При этом максимальный срок устранения недостатков – 2 календарных дня со дня составления акта, указанного в пункте 5.5. настоящего Контракта.
4.1.15. За свой счет устранять недостатки и дефекты, выявленные в течение гарантийного срока.
4.1.16. Предоставлять по требованию Заказчика всю необходимую информацию и документы, связанные с выполнением Контракта.
4.1.17. Уведомлять Заказчика письменно, не позднее, чем за 1 рабочий день о готовности к сдаче результата выполненных работ (путем направления уведомления, актов КС-2, КС-3).
4.1.18. Нести ответственность перед Заказчиком за невыполнение или ненадлежащее выполнение работ по настоящему Контракту, в том числе привлеченными субподрядными организациями.
4.1.19. В период гарантийного срока направлять своего представителя для составления и подписания акта выявленных недостатков в сроки, указанные в письменном уведомлении (претензии) об обнаружении недостатков или дефектов в работе, полученном от Заказчика.
4.1.20. Выполнить иные обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Контракта.
4.2. Подрядчик имеет право:
Самостоятельно организовать выполнение работ, определять исполнителей и распределять обязанности между работниками своей организации.
На оплату работ, выполненных на основании и в соответствии с настоящим Контрактом и в установленный срок;
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Оказывать содействие Подрядчику по вопросам, решение которых возможно только при участии Заказчика.
4.3.2. При обнаружении отступлений от условий Контракта, ухудшающих результаты выполненных работ, или иных недостатков незамедлительно заявить об этом Подрядчику.
4.3.3. В порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, принять результат выполненных работ или дать мотивированный отказ от приемки.
4.3.4. Оплатить работы, выполненные в соответствии с требованиями и условиями настоящего Контракта, по цене, в порядке и в сроки, установленные разделом 2 настоящего Контракта.
4.3.5. Выполнить иные обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Контракта.
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения условий настоящего Контракта.
4.4.2. В любое время посредством проверок осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством используемых материалов, знакомиться с любой документацией Подрядчика, связанной с выполнением им обязанностей по Контракту, не вмешиваясь при этом в деятельность Подрядчика.
4.4.3. В случае обнаружения недостатков по своему выбору потребовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков в срок, указанный в пункте 4.1.14 Контракта;
- соответствующего уменьшения установленной цены;
-  привлечь третьих лиц для устранения недостатков с отнесением понесенных расходов на счет Подрядчика.
5. Сдача и приемка работ
5.1. Заказчик назначает своего представителя на Объекте, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по акту приемки.
5.2. Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных Контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.
5.3. Приемка осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком, в составе своего представителя, Подрядчика, по согласованию. 
5.4. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.
5.5. По выполненным объемам работ Подрядчик предоставляет акт приемки-передачи выполненных работ, и стоимость выполненных работ установленной формы (КС-2, КС-3 и т.д.).
5.6. Работы считаются выполненными и принятыми в момент подписания надлежащих двухсторонних актов Приемки-передачи работ. В день предоставления акта Подрядчик по уведомлению Заказчика обеспечивает присутствие своего уполномоченного на сдачу и подписания Актов представителя для проведения приемки выполненных работ.
5.7. В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего контракта  заказчик незамедлительно уведомляет об этом подрядчика, составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправления  и направляет его подрядчику.
5.8. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счет.
5.9. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, а также в случаях, если оно было выявлено после истечения сроков, указанных в контракте.
5.10. Датой выполнения работ считается дата подписания сторонами акта сдачи-приемки или акта устранения недостатков
6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по Контракту. Подрядчик несет ответственность за случайное уничтожение и/или повреждение результата работ (Объекта) до даты утверждения акта приемки объекта капитального строительства приемочной комиссией.
6.2. Подрядчик обязан по требованию Заказчика и в установленные им сроки безвозмездно устранять недостатки, обнаруженные Заказчиком в период выполнения работ, а также на протяжении гарантийного срока эксплуатации созданного объекта. 
6.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком, обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней), а Подрядчик обязан уплатить указанные неустойки (штрафы, пени) в течение 5 дней с момента получения указанного требования. 
6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, определенном в следующем порядке[footnoteRef:1]: [1:  Но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации  от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком] 

П = (Ц - В) x С,
где:
Ц - цена Контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке выполнения работ, в том числе отдельных этапов исполнения Контракта
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
[image: ],
где:
[image: ] - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
[image: ],
где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
В случае непредоставления или просрочки исполнения обязательства по предоставлению информации в соответствии с пунктом 5.2.24 настоящего Контракта, Подрядчик уплачивает пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.
6.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. 
6.6. Штрафы уплачиваются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, в размере 10 % от цены контракта, в частности:
6.6.1 нарушение требований к качеству выполненных работ, иное несоответствие выполненных работ условиям Контракта;
6.6.2. недостоверность сведений об объемах и видах выполненных работ, указанных в представленной Подрядчиком Заказчику документации (в том числе актах о приемке выполненных работ). При этом недостоверность сведений по одному виду работ из числа перечисленных в указанных документах видов работ расценивается Сторонами как один факт нарушения. Занижение объема и стоимости выполненных работ в указанных документах по сравнению с фактически выполненными объемами работ и их стоимостью не влечет уплаты штрафа;
6.6.3. непредоставления или недостоверности представленных Подрядчиком документов (сертификатов и протоколов о результатах испытаний качества используемых Подрядчиком материалов, оборудования и комплектующих изделий, а также данные об их пожаробезопасности в соответствии с нормами, действующими в Российской Федерации).
6.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту после перечисления Подрядчиком соответствующего размера пени, штрафа либо производит оплату с удержанием в одностороннем порядке пени, штрафа, подлежащих уплате Подрядчиком. Подрядчик согласен с удержанием Заказчиком пени, штрафа, подлежащих уплате Подрядчиком.
6.8. Подрядчик в течение 15 дней с момента получения соответствующего требования Заказчика, если иной срок не установлен в требовании, возмещает в полном объеме ущерб, который был нанесен по его вине Заказчику и (или) третьим лицам в ходе выполнения работ по настоящему Контракту, а также в течение гарантийного срока.
6.9. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиками обязательств Подрядчика в порядке, сроки и на условиях, которые установлены для самого Подрядчика настоящим Контрактом. 
6.10. Заказчик не позднее 15 дней с момента, когда ему стало известно о наличии оснований для предъявления требования об оплате неустойки (штрафа, пени) обязан направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 15 дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
6.11. При неоплате Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение 10 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, Заказчик не позднее 10 дней обязан направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации и условиями Контракта, а также рассмотреть вопрос об одностороннем расторжении Контракта. 
6.12. Нарушение Заказчиком установленных пунктом 6.10 сроков направления претензионного письма, искового заявления не влечет утрату Заказчиком права требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации, а также не является основанием предъявления Подрядчиком каких-либо требований к Заказчику.
6.13. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом и обязанностей Заказчика, предусмотренных пунктом 6.10 настоящего раздела, в размере 1,5 % от цены контракта, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Заказчиком.
6.14. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если просрочка исполнения Заказчиком обязательства произошла вследствие непреодолимой силы, по вине Подрядчика, либо вследствие несвоевременного доведения или недоведения до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств в счет финансирования работ по настоящему Контракту. 
6.15. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Подрядчик.
6.16. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов завышения объема выполненных работ и/или их стоимости Подрядчик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченные денежные средства в течение 10 дней со дня получения соответствующего требования Заказчика, а также в этот же срок уплачивает штраф в размере, установленном настоящим Контрактом.
7.Гарантии качества по сданным работам
7.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Контракту.
7.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации материалов, конструктивных элементов и работ устанавливается -  24 месяца  со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).
7.3. Если в гарантийный период эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее трех дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов,
7.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения конструктивных элементов со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.
7.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет.
8. Изменение условий реализации контракта
а)	Изменения, связанные с выполнением сторонами своих обязательств
8.1. Ошибки, допущенные Подрядчиком при выполнении работ, исправляются им за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.
8.2. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.
При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь для этого другую организацию за счет Подрядчика.
8.3. Превышения Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением сторон, происшедшие по вине Подрядчика, оплачиваются Подрядчиком за свой счет.
8.4. Если невыполнение Подрядчиком своих обязательств связано с забастовкой в организации Подрядчика, то последний обязан немедленно сообщить об этом Заказчику, и стороны должны принять дополнительное соглашение относительно порядка ведения работ в этом случае.
б)	Изменение внешних условий производства ремонтных работ. Форс-мажорные условия
8.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действий объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.
8.6. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другую в 3-дневный срок, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения ремонтных работ и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта.
8.7. Если, по мнению сторон работы, могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
9. Разрешение споров между сторонами
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта, будут разрешаться Сторонами путем переговоров с соблюдением претензионного порядка.
9.2. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложения, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
9.3. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 5 рабочих дней с момента ее получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим Контрактом. 
9.4. В случае если стороны не урегулировали спор в досудебном порядке, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Иркутской области.
10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. В целях обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по настоящему  контракту Подрядчик представляет Заказчику обеспечение исполнения контракта в форме безотзывной банковской гарантии или передачи заказчику в залог денежных средств. Выбранный Поставщиком вид обеспечения должен соответствовать требованиям, предъявленным в аукционной документации. Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения настоящего контракта на сумму 18 318,00 (восемнадцать тысяч триста восемнадцать) руб. 00 коп., что составляет 10 % от начальной (максимальной) цены контракта. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.
10.2. Обеспечение исполнения настоящего контракта будет возвращено Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему контракту, т.е. после подписания акта –приемки передачи Товара, в течение 10-ти рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Обеспечение будет возвращено на банковский счет, указанный Подрядчиком в письменном требовании.
10.3. Обеспечение исполнения Контракта распространяется, в том числе, на обязательства по возврату авансового платежа (при его наличии) в случае неисполнения обязательств по Контракту, уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных Контрактом, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.
10.4. В случае, если по каким-либо причинам до исполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту обеспечение исполнения этих обязательств перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по Контракту, Поставщик обязуется в течение десяти календарных дней предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения на условиях и в размере, предусмотренных в Контракте.
10.5. В случае если обеспечение исполнения Контракта предоставляется в виде внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, и Поставщиком нарушены обязательства по Контракту, Заказчик при условии предварительного уведомления вправе обратить взыскание на данные денежные средства без обращения в суд. 
11.Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта
11.1.Контракт вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Контракту, но не позднее 31 сентября 2016 г.
11.2.Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, установленных пунктами 1, 5, 6 части 1 статьи 95 Закона.
12.3.Все изменения и дополнения к Контракту являются действительными, если они имеют письменную форму, оформлены в виде дополнительного соглашения и подписаны полномочными представителями обеих сторон. 
11.4.Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
11.5.Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
11.6.Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в случаях, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации.
11.7.Односторонний отказ Стороны от исполнения Контракта осуществляется в порядке и сроки, установленные статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
11.8.Заказчик в соответствии с частью 15 статьи 95 Закона обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.
11.9.Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течении одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.
11.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 13.5. Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
11.11. Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчика Поставщиком (Поставщика Заказчиком) об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
11.12.Расторжение настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по нему, имевшее место до момента расторжения Контракта.
11.13. Информация о Поставщике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» порядке в реестр недобросовестных Поставщиков (Подрядчиков, Исполнителей).
13. Особые условия
13.1. Любая контактность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные Контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
13.2. Любое уведомление по данному Контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу. Уведомление считается данным в день отправления факсимильного сообщения или на один день позже после отправления письма по почте.
13.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством  Российской Федерации.
13.4. Неотъемлемым приложением к настоящему Контракту является:
- приложение №1 «Техническое задание».
12.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.
14. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи сторон

	Заказчик:	
Отдел жилищно – коммунального хозяйства, транспорта, связи, строительства, архитектуры и экологии администрации муниципального образования «Осинский район»

Юридический адрес: 669201 Россия Иркутская область,  Осинский район, с.Оса, ул.Свердлова, 59 
ИНН 8505006658
КПП 850501001
л/с 03343014310
р/с 40204810600000000438
БИК 042520001
Отделение Иркутск г. Иркутск 


_______________________ П.Н. Багинов

«__» ____________ 2016 года

	Подрядчик:
Общество с ограниченной
ответственностью «ТЕХСЕРВИС»
Юридический адрес:670013 Республика Бурятия,  
г. Улан-Удэ, ул. Ключевская 78-5
Фактический адрес:670000 Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ, ул. Воровского 27-123, 7(9244) 57-70-10
ИНН 0323374885 
КПП 032301001
к/с 30101810700000000849
р/с 40702810300642564401,
БИК 042520849
АО "ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК Г.
ИРКУТСК

_______________________ Л.В. Суворова

«__» ____________ 2016 года




    


















Приложение №1 
к мун. контракту № _________
от «___»_______________2016 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на капитальный ремонт спортзала МБОУ Осинская СОШ
Местоположение: Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Свердлова,3
	№ пп
	Виды работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Ремонт окон и дверей

	1
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
	м2
	260

	
	Разборка деревянных окон с подоконными досками (29 шт)
	м2.
	71

	2

	Установка  глухих оконных блоков из ПВХ профилей 
5-ти камерных с тройным остеклением
Размеры окон 1500х2130(h) мм – 16 шт.
	м2
	51,1

	 3


	Установка поворотно-откидных оконных одностворчатых блоков из ПВХ  
профилей 5-ти камерных с тройным остеклением
Размеры окон  1500х1020(h) мм – 13 шт.
	м2
	19,9

	4
	Установка подоконных досок из ПВХ шириной 
200 мм
	п.м.
	43,5

	5


	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	м2
	34,545

	6
	Облицовка оконных проемов откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м2
	41,3

	7
	Разборка деревянных заполнений  дверных проемов (9шт)  
	м2
	13,44+10,5=23,94

	8

	Установка внутренних дверных ПВХ блоков:
Размер двери  900х2100(h)– 4 шт 
Размер двери  1400х2100(h)– 1 шт
	м2
	7,56+2,94=10,5

	9
	Установка металлических дверных блоков утепленных:
Размер двери ДСН Д 2400-1400  1400х2400(h)– 4 шт 
	м2
	13,44

	10
	Облицовка дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	1 м2 проема
	13,44

	Ремонт полов 

	1
	Разборка  деревянных плинтусов 
	п.м
	159,6

	
	
	
	

	2
	Разборка оснований лаг из досок и брусков
	м2
	492,5

	Помещение №1 Игровой зал

	3
	Укладка лаг из антисептированного лиственничного бруса размерами бруса 100х180 мм по плитам перекрытия
	м2
	282,1

	4

	Устройство полов из брусков струганных размерами бруска 
50х70 мм
	м2

	282,1


	5
	Улучшенная окраска  полов масляными составами по дереву
	м2
	282,1

	6
	Устройство  деревянных плинтусов 
	п.м.
	68,1

	Пом. №2 инвентарная, Пом. №3 актовый зал, пом. №4

	7
	Приготовление легкого бетона: конструкционно-теплоизоляционного класса В5
	м3
	6,312

	8
	Устройство стяжек: легкобетонных толщиной 20 мм
	м2
	210,4

	9
	Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату
	м2
	210,4

	10
	Устройство  ПВХ плинтусов
	м
	91,5

	Ремонт стен и потолков

	1
	Окраска   водоэмульсионными составами ранее окрашенных  потолков с расчисткой старой краски 
	м2
	492,5

	2
	Улучшенная масляная окраска  стен ранее окрашенных за один раз с расчисткой старой краски
	м2
	304,65


	3
	Окраска   водоэмульсионными составами ранее окрашенных  стен с расчисткой старой краски
	м2
	304,65



Сроки проведения работ: с момента заключения договора до 31 сентября 2016 года.
Требования к выполнению работ:
Обеспечение материалами и оборудованием: 
Подрядчик самостоятельно приобретает и доставляет все необходимые материалы и инвентарь для выполнения ремонтных работ. А также возводит временные сооружения. Риск случайной гибели, случайного повреждения, утраты результата выполненной работы до ее приемки муниципальным заказчиком, а также предназначенных для выполнения ремонтных работ и иных материалов, оборудования и инвентаря несет Подрядчик.
Требования к качеству, надежности, гарантиям изготовителя, сертификации поставляемого оборудования и материалов:
Применяемые материалы и изделия должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям,  приложению № 1 к техническому заданию и другим документам, удостоверяющих их качество.
Результаты работы должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья. Выполнение работ должно производиться с соблюдением действующих правил техники безопасности, охраны труда, правил пожарной безопасности.
Работы должны быть выполнены в полном объеме и в соответствии с локально-ресурсным сметным расчетом (прилагается отдельным файлом).
Приложение №1 к техническому заданию
	№
	Наименование материалов
	Указание на товарный знак, ГОСТ
ТУ, производителя
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Значения, предлагаемые участником

	
	
	
	Требуемый параметр
	Требуемое значение
	
	

	1
	Доска   хвойных пород
 
	ИП Махутов Н.В


Россия
	Сорт
	1/2/3/4
	[bookmark: _GoBack] 
	II сорт

	
	
	
	Длина
	2-4,5
	м
	4

	
	
	
	Толщина
	20-35
	мм
	25

	
	
	
	Ширина 
	больше 70
	мм
	150

	
	
	
	Влажность поставляемого пиломатериала
	Не более  22
	%
	21 

	
	
	
	пороки древесины :
	
	
	

	
	
	
	сучки  сросшиеся и  несросшиеся  здоровые  пластевые и ребровые  кромочные   
	не более 4 шт размером не более 1/2  доли ширины  на любом 1метровом участке длины
	шт 
	Имеются пластевые (допускается)3 шт  диам 8 мм  на любом 1 метровом участке длины 

	
	
	
	сучки  частично    сросшиеся   пластевые и ребровые  кромочные   
	не более 4 шт и размером не более 2/3  доли ширины  на любом 1 метровом участке длины
	шт
	  Имеются  пластевые (допускается)2 шт  диам 5 мм  на  любом 1 метровом участке длины

	
	
	
	сучки загнившие гнилые и табачные
	допускается / недопускается
	
	 Имеются (допускается)  3 шт любом 1 метровом участке длины  диаметром  5 мм  

	
	
	
	трещины пластевые, сквозные  , в том числе выходящие на торец  
	  длиной не более 200 мм  или не более  1 /4 доли длины пиломатериала.
	мм
	  Имеются(допускаются ) трещины длиной 50 мм 

	
	
	
	трещины торцевые 
	не допускается / допускается  на одном торце  длиной не более 1 /2 доли ширины пиломатериала    
	шт
	Имеются(допускаются ) трещины торцевые  длиной 8 мм 1 шт на торец

	
	
	
	крень
	допускается / недопускается
	
	 допускается

	
	
	
	кармашки 
	не более 4 шт  длиной не более 50мм на любом  1 метровом участке  длины пиломатериала 
	шт
	Имеются (допускается  ) 3 шт любом  1 метровом участке длины 

	
	
	
	гнили 
	допускается / недопускается
	
	недопускается 

	
	
	
	червоточина 
	не более 6  на любом  1 метровом участке  длины пиломатериала
	шт
	 Имеется (допускается  ) 1 шт любом  1 метровом участке длины

	2
	Растворы строительные 
	ООО "Завод "Буржелезобетон"



Россия
	Марка по прочности
	Марка должна быть более 50 
	
	М75

	
	
	
	по назначение раствора 
	Должны быть  облицовочные или штукатурные(кроме накрывочного слоя) 
	
	штукатурные  (кроме накрывочного слоя)

	
	
	
	 по составу растворной смеси  
	Простые/сложные
	
	сложные 

	
	
	
	по средней плотности  должны быть 
	тяжелые  или легкие 
	
	тяжелые 

	
	
	
	Водоудерживающая способность для растворных смесей
	более 85
	%
	95

	
	
	
	глубина погружения конуса 
	Не более 14 и не менее 8
	см
	11

	
	
	
	Наибольшая крупность зерен заполнителя 
	Не  более 5,0
	мм
	2,3

	
	
	
	Средняя плотность раствора 
	не менее  1600 
	кг/м3
	1640

	
	
	
	Морозостойкость 
	Более 50
	цикл
	F100

	
	
	
	марка по подвижности 
	Пк2/Пк3/Пк4
	
	Пк3

	
	
	
	Характеристики   вяжущего  цемента
	
	
	

	
	
	
	Марка вяжущего 
	Выше 300
	
	М400

	
	
	
	минимальный расход цемента
	 не менее 50 
	кг
	105

	
	
	
	Содержание активных минеральных добавок в вяжущем
	не более 50
	% по массе
	0

	
	
	
	Предел прочности вяжущего при сжатии в возрасте 28 суток 
	Не должен быть ≤ 29,2   
	МПа 
	49,2 

	
	
	
	Предел прочности вяжущего при изгибе  в возрасте 28 суток 
	Должен быть > 4,4 
	МПа 
	7,1

	
	
	
	начало схватывания цемента 
	не ранее 45
	мин 
	75 мин

	
	
	
	Характеристики вяжущего извести 
	
	
	

	
	
	
	Вид по количеству содержащихся в извести силикатов и алюмоферритов кальция
	Воздушная / гидравлическая
	
	воздушная

	
	
	
	Характеристики воздушной извести :
	
	
	

	
	
	
	Вид воздушной извести 
	негашеная  или гидратная 
	
	Гидратная 

	
	
	
	Сорт извести 
	1/2/3
	
	1

	
	
	
	Непогасившиеся зерна
	не более 10
	% по массе
	0

	
	
	
	Характеристики гидравлической  извести :
	
	
	

	
	
	
	Вид гидравлической  извести 
	Слабогидравлическая  или сильногидравлическая
	
	---

	
	
	
	В качестве заполнителя следует применять:


	песок для строительных работ   и/или
золы-уноса 
	
	песок для строительных работ

	
	
	
	Технические характеристики золы
	
	
	

	
	
	
	Вид  в зависимости от качественных показателей
	I/II
	
	0

	
	
	
	Золы по виду сжигаемого угля
	Антрацитовые/ каменноугольные/ буроугольные
	
	0

	
	
	
	Тип  в зависимости от химического состава
	Кислые/основные
	
	0

	
	
	
	Технические характеристики песка
	
	
	

	
	
	
	Песок 
	Природный или из отсевов дробления 
	 
	Природный

	
	
	
	Модуль  крупности  заполнителя
	От 0,7  до 3,25
	
	Мк 2,3

	
	
	
	Класс  заполнителя
	I; II
	
	II

	
	
	
	Группа   заполнителя
	очень крупный или повышенной крупности или крупный или средний или мелкий или очень мелкий или тонкий или очень тонкий
	
	средний

	
	
	
	Содержание глины в комках  менее 
	Не более 1,0 
	% по массе
	0,18

	
	
	
	Содержание пылевидных и глинистых частиц, менее
	Не более 5,0
	% по массе
	1,4

	
	
	
	Содержание зерен крупностью 10 мм
	не более 5 
	% по массе
	3,9

	
	
	
	Полный остаток на сите №  063
	не более 65
	% по массе
	37,22

	
	
	
	Содержание зерен крупностью 5 мм
	не более 20
	% по массе
	14,5

	
	
	
	Содержание зерен крупностью менее  0,16 мм
	не более 20
	% по массе
	9,33

	3
	Краска водоэмульсионная
	Торговая марка «Айсберг»




Россия
	Расход краски на один слой 
	120-140
	гр/ м2
	130

	
	
	
	Разбавитель - вода

	
	
	 вода

	
	
	
	Время высыхания до степени 3 
	не более 1 час
	час
	1

	
	
	
	Вязкость по ВЗ-246, сопло 4 мм

	не менее 90
	сек
	95

	
	
	
	Степень перетира 

	не более 60
	мкм
	55

	
	
	
	Стойкость к воде
	не менее 12 ч
	час
	15

	4
	Гвозди  строительные
	ООО «Металон»
ГОСТ 4028-80

Россия
	длина
	более  55 
	мм
	60

	
	
	
	диаметр
	От 2,3 до 2,8
	мм
	2,5

	
	
	
	Вес 1000 штук
	  Не более  3,0
	кг
	2,23

	
	
	
	 наименьший диаметр  головки
	Не менее   3,0 не более 5,6
	мм
	5,0

	
	
	
	минимальная высота головки-
	Не менее 1,4  не более 1,7
	мм
	1,5

	5
	Гвозди  строительные
	ООО «Металон»
ГОСТ 4028-80

Россия
	длина
	более  80 
	мм
	90

	
	
	
	диаметр
	От 3,3 до 4,0 
	мм
	3,5

	
	
	
	Вес 1000 штук
	Не менее 6,0  не более  6,9
	кг
	6,6

	
	
	
	наименьший диаметр  головки
	Не менее 6,5 Не более 7,5
	мм
	7

	
	
	
	минимальная высота головки-
	 менее 2,6 более 1,8
	мм
	2,1

	6
	Гвозди  строительные
	ООО «Металон»
ГОСТ 4028-80

Россия
	длина
	более  90
	мм
	100

	
	
	
	диаметр
	От 3,5 до 5,0 
	мм
	4,0

	
	
	
	Вес 1000 штук
	Не менее 8,0  Не более  10,5
	кг
	9,5

	
	
	
	наименьший диаметр  головки
	Не менее 8,5 Не более 9,0 
	мм
	7,5

	
	
	
	минимальная высота головки
	 менее 3,0 более 2,0
	мм
	2,4

	7
	Гвозди  толевые
	ООО «Металон»
ГОСТ 4028-80

Россия
	длина-
	  не более  45
	       мм
	40

	
	
	
	диаметр-
	От 2 до 4,0 
	мм
	3,0

	
	
	
	Вес 1000  штук-
	Не менее  2,0 Не более  2,9
	кг
	2,23

	
	
	
	наименьший диаметр  головки
	Не менее 5,0  Не более 10,0
	мм
	7,5

	
	
	
	минимальная высота головки-
	Не более  2,0
	мм
	0,75

	8
	Краски масляные и алкидные густотертые, цинковые МА-011-2 ГОСТ 482
	ООО «ТОР-импекс»



Россия
	Массовая доля твердого вещества, %
	Не должно быть ≤75 и ≥85
	%
	80

	
	
	
	Массовая доля пленкообразующего вещества, %
	Не должно быть ≤15 ≥25
	%
	16

	
	
	
	Твёрдость пленки по маятниковому прибору типа М-3 и типа ТМЛ (маятник Б)
	Не менее 0,05
	условные единицы
	0,14

	
	
	
	Массовая доля соединений цинка в пересчете на ZnO в твердом веществе, % 
	Более 85
	%
	86,0

	
	
	
	Степень перетира, мкм
	Менее 55
	мкм
	50

	
	
	
	Укрывистость невысушенной пленки белил молярной консистенции
	Менее 200
	г/м2
	170

	
	
	
	Время высыхания до степени 3 при температуре (202) С, ч, 
	Не более 24
	ч
	24

	9
	Лента бутиловая ПСУЛ
	Торговая марка
«Герфен ПСУЛ»


Россия
	Коэффициент паропроницаемости 
	0,13 (м2*ч*Па)/мг
	(м2*ч*Па)/мг
	0,13

	
	
	
	Плотность 
	не менее  80  кг/м3
	кг/м3
	80

	
	
	
	Адгезионная прочность сцепления 
	не менее 0,35/3,5 МПа /(кгс/см2)
	МПа /(кгс/см2)
	0,35/3,5

	
	
	
	Водонепроницаемость

	не  более 620 Па
	Па
	620

	
	
	
	Температура эксплуатации 
	от -36 до +70 С°

	С°
	36  +70

	
	
	
	Ширина клеевого слоя 
	не менее 14  мм
	мм
	15

	10
	Пена монтажная 
	Торговая марка «Penosil Gold»



Россия
	прочность при растяжении

	не менее  0,12
	Н/кв.мм
	0,12

	
	
	
	Плотность 
	От 21 до 26
	Кг/м3
	25

	
	
	
	Прочность на изгиб   

	не более 17
	кг/кв.см
	17

	
	
	
	Прочность на разрыв

	не более 12
	кг/кв.см
	12

	
	
	
	Время высыхания поверхностей при температуре +20°С и 65% влажности
	не более  20
	мин
	20

	
	
	
	Время заклеивания

	не менее 12 и не более 18
	мин
	12-18

	
	
	
	Время полного затвердевания 

	не более 24
	час
	 24

	
	
	
	Устойчивость в объеме 

	макс. 7
	%
	7

	
	
	
	Сила компрессии 

	не менее 3
	N/cm3
	3

	
	
	
	Сила склеивания

	не менее 3
	N/cm3
	3
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	Олифа комбинированая
	
ТПК «ИНФРА-ХИМ»



Россия
	Цвет по йодометрической шкале по ГОСТ 19266 
	не темнее 800
	мг I2/100 см3
	
800

	
	
	
	Отстой по объему  
	Не более 1
	%
	1

	
	
	
	Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С
	20-60
	сек
	

30

	
	
	
	Кислотное число 
	Не более 10
	мг КОН
	10

	
	
	
	Массовая доля нелетучих веществ
	Не должна быть ≤60
	%
	70
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	Внутренняя  пароизоляционная лента

	Торговая марка
«Illbruck» МЕ 532


Россия
	Сопротивление паропроницанию:
для лент на основе синтетической пленки
	от 1,9 до 2,2
	м2чПа/мг
	      2,0

	
	
	
	 Сопротивление паропроницанию:
для лент на основе армированной фольги  
	от 5,7 до 6,3
	  м2чПа/мг

	     6.0

	
	
	
	Сопротивление отслаиванию монтажной полосы, от материала основы
	не менее – 0,05
	кгс/см
	     0,05

	
	
	
	Теплостойкость –

	не менее 70
	С
	      70

	
	
	
	Сопротивление отслаиванию клеевой полосы:
от цементно-песчаного раствора
	не менее 0,4
	кгс/см
	      0,4

	
	
	
	Сопротивление отслаиванию клеевой полосы
от поливинилхлоридных профилей
	не менее 0,6
	кгс/см
	     0,6
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	Наружная паропроницаемая лента

	Торговая марка
Illbruck» МЕ 531



Россия
	Сопротивление паропроницанию
	не более 0,25
	м2чПа/мг
	     0,25

	
	
	
	Сопротивление отслаиванию монтажной полосы, от материала основы
	не менее  0,05
	кгс/см

	     0,05

	
	
	
	Сопротивление отслаиванию клеевой полосы:
от цементно-песчаного раствора-
	

не менее 0,4
	

кгс/см

	   

     0,4

	
	
	
	Сопротивление отслаиванию клеевой полосы:
от поливинилхлоридных профилей
	

не менее 0,6
	

кгс/см
	

     0,6
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	Подоконные  доски из ПВХ
	Торговая марка «Монблан»


Россия
	Модуль упругости при растяжении
	От 1700 до 2100
	МПА
	   2000

	
	
	
	Прочность при растяжении
	Не менее 30
	МПА
	   30

	
	
	
	Температура размягчения
	Не менее 75
	С
	   75

	
	
	
	Стойкость к удару, число целых образцов
	Не менее 9 из 10
	шт
	 9 из 10

	
	
	
	Термостойкость при 150,С
	не  менее 10
	мин
	10

	
	
	
	Изменение линейных размеров после теплового воздействия
	не более 3
	%
	3

	
	
	
	Абсолютная остаточная деформация при вдавливании
	не более 0,3
	мм
	0,3
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	Доски  из хвойных пород
	  ИП Махутов Н.В







Россия
	Сорт
	1/2/3/4
	 
	I сорт

	
	
	
	Длина
	4-6,5
	м
	6,0

	
	
	
	Толщина
	32 - 55
	мм
	50

	
	
	
	Ширина 
	>150
	мм
	180

	
	
	
	Влажность поставляемого пиломатериала
	Не более  28
	%
	19

	
	
	
	пороки древесины :
	
	
	

	
	
	
	сучки  сросшиеся и  несросшиеся  здоровые  пластевые и ребровые  кромочные   
	не более 4 шт размером не более 1/2  доли ширины  на любом 1метровом участке длины
	шт 
	Имеются  пластевые (допускается)3 шт  диам 10 мм  на любом 1 метровом участке длины 

	
	
	
	сучки  частично    сросшиеся   пластевые и ребровые  кромочные   
	не более 4 шт и размером не более 2/3  доли ширины  на любом 1 метровом участке длины
	шт
	  Имеются  пластевые (допускается)2 шт  диам 15  мм  на  любом 1 метровом участке длины

	
	
	
	сучки загнившие гнилые и табачные
	допускается / недопускается
	
	 Имеются (допускается)  2 шт любом 1 метровом участке длины  диаметром  8 мм  

	
	
	
	трещины пластевые сквозные  , в том числе выходящие на торец  
	  длиной не более 200 мм  или не более  1 /4 доли длины пиломатериала.
	мм
	  Имеются пластевые (допускаются ) трещины длиной 60 мм  

	
	
	
	трещины торцевые 
	не допускается / допускается  на одном торце  длиной не более 1 /2 доли ширины пиломатериала    
	шт
	Имеются(допускаются ) трещины торцевые  длиной 10 мм 1 шт на торец

	
	
	
	крень
	допускается / недопускается
	
	 допускается

	
	
	
	кармашки 
	не более 4 шт  длиной не более 50мм на любом  1 метровом участке  длины пиломатериала 
	шт
	Имеются (допускается  ) 2 шт любом  1 метровом участке длины 

	
	
	
	гнили 
	допускается / недопускается
	
	недопускается 

	
	
	
	червоточина 
	не более 6  на любом  1 метровом участке  длины пиломатериала
	шт
	 Не имеется 
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	Оконные блоки из профилей ПВХ 


	Оконные блоки из профилей «ARtec»
производитель  ООО «Деметра» 


Россия
	 Количество камер профиле ПВХ  
	Не менее 4
	шт
	5

	
	
	
	Класс профиля
	 А или В
	
	А

	
	
	
	Количество камер в стеклопакете
	Не менее 2
	шт
	2

	
	
	
	конструктивная ширина профилей  оконных блоков 
	Не менее 50 и не более 75
	мм
	70

	
	
	
	Толщина стеклопакетов 
	От 32 до 40 
	мм
	34

	
	
	
	уплотнение
	двухконтурное
	
	двухконтурное

	
	
	
	Толщина лицевой  внешней стенки профиля 
	Не менее 2,0
	мм
	3

	
	
	
	нахлест уплотнений
	менее 10
	мм
	8

	
	
	
	зазор притвора
	до  3
	мм
	3

	
	
	
	Толщина не лицевой  внешней стенки профиля 
	Не менее 1,5
	мм
	2,5

	
	
	
	фальцлюфт
	12
	мм
	12

	
	
	
	смещение оси прибора запирания
	Не более 13 
	мм
	13

	
	
	
	высота наплава
	до  20
	мм
	20

	
	
	
	высота штапика
	 Не менее  18
	мм
	18

	
	
	
	сопротивление теплопередаче
	Более  0,48
	м2 оС/Вт
	      0,495
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	Бруски   хвойных пород 
 
 
 
 

 
	ИП Махутов Н.В



Россия
	Сорт
	1/2/3/4
	 
	I сорт

	
	
	
	Длина
	2,5 - 4,5
	м
	4

	
	
	
	Толщина
	40 - 75
	мм
	60

	
	
	
	Ширина 
	>50
	мм
	100

	
	
	
	Влажность поставляемого пиломатериала
	Не более  28
	%
	22

	
	
	
	пороки древесины :
	
	
	

	
	
	
	сучки  сросшиеся и  несросшиеся  здоровые  пластевые и ребровые  кромочные   
	не более 4 шт размером не более 1/2  доли ширины  на любом 1метровом участке длины
	шт 
	Имеются  пластевые (допускается)3 шт  диам 10 мм  на любом 1 метровом участке длины 

	
	
	
	сучки  частично    сросшиеся   пластевые и ребровые  кромочные   
	не более 4 шт и размером не более 2/3  доли ширины  на любом 1 метровом участке длины
	шт
	  Имеются  пластевые (допускается)2 шт  диам 15  мм  на  любом 1 метровом участке длины

	
	
	
	сучки загнившие гнилые и табачные
	допускается / недопускается
	
	 Имеются (допускается)  2 шт любом 1 метровом участке длины  диаметром  8 мм  

	
	
	
	трещины пластевые сквозные  , в том числе выходящие на торец  
	  длиной не более 200 мм  или не более  1 /4 доли длины пиломатериала.
	мм
	  Имеются пластевые (допускаются ) трещины длиной 50 мм  

	
	
	
	трещины торцевые 
	не допускается / допускается  на одном торце  длиной не более 1 /2 доли ширины пиломатериала    
	шт
	Имеются(допускаются ) трещины торцевые  длиной 10 мм 1 шт на торец

	
	
	
	крень
	допускается / недопускается
	
	 допускается

	
	
	
	кармашки 
	не более 4 шт  длиной не более 50мм на любом  1 метровом участке  длины пиломатериала 
	шт
	Имеются (допускается  ) 2 шт любом  1 метровом участке длины 

	
	
	
	гнили 
	допускается / недопускается
	
	недопускается 

	
	
	
	червоточина 
	не более 6  на любом  1 метровом участке  длины пиломатериала
	шт
	 Не имеется 

	
	
	
	Способ распиловки 
	Тангентальной/радиальной /смешанной
	 
	смешанной

	
	
	
	Плотность древесины
	400-1020
	кг/м3
	510
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	Плинтуса из древесины

	ИП Махутов Н.В

Россия
	тип 
	ПЛ-5 или   ПЛ-6 или ПЛ-4
	
	ПЛ-6

	
	
	
	Длина 
	Не менее 2000
	мм
	2500

	
	
	
	Ширина 
	Не менее 25 
	мм
	38

	
	
	
	Толщина (высота)
	Не более  44
	мм
	38
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	Водоотлив оконный 
	ООО «СЗМП»

Россия
	Толщина листа 
	не менее  0,4
	мм
	0,45

	
	
	
	Ширина 
	не менее 200
	мм
	250

	
	
	
	Покрытие 
	Полиэстер или аналог
	
	полиэстер

	
	
	
	Размеры индивидуальные.
	
	
	Размеры индивидуальные

	20
	Болт анкерный 

	Торговая марка «Hilti»

Россия
	Диаметр 
	не менее 8
	мм
	10

	
	
	
	длина  
	не более 150
	мм
	130

	
	
	
	Мин. вырывающая сила, (бетон В25)	-
	не менее 4,5
	кН
	5,50

	
	
	
	Мин. вырывающая сила, (кирпич)	-
	не менее 4,5
	кН
	5,10

	
	
	
	Мин.вырывающая сила,  (легкий бетон)

	не менее  1,5
	кН
	1,90

	
	
	
	Мин. срезающая сила,  (бетон В25)
	не менее  4,5
	кН
	 4,90

	21
	Саморезы  с  прессшайбой
 

	Торговая марка «ОМАХ»
Россия
	диаметр

	не менее 3,8
	мм
	4,2  

	
	
	
	длиной  
	не менее 15
	мм
	25
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	Бруски   хвойных пород
















 
 
 
 
 
	ИП Махутов Н.В

Россия
	Сорт
	 1,2,3,4
	 
	I сорт

	
	
	
	Длина
	2-6,5
	м
	4

	
	
	
	Толщина
	25-55
	мм
	30

	
	
	
	Ширина 
	45-85
	мм
	60

	
	
	
	Влажность поставляемого пиломатериала
	Не более  21
	%
	21

	
	
	
	пороки древесины :
	
	
	

	
	
	
	сучки  сросшиеся и  несросшиеся  здоровые  пластевые и ребровые  кромочные   
	не более 4 шт размером не более 1/2  доли ширины  на любом 1метровом участке длины
	шт 
	Имеются  пластевые (допускается)3 шт  диам 8 мм  на любом 1 метровом участке длины 

	
	
	
	сучки  частично    сросшиеся   пластевые и ребровые  кромочные   
	не более 4 шт и размером не более 2/3  доли ширины  на любом 1 метровом участке длины
	шт
	  Имеются  пластевые (допускается)2 шт  диам 5 мм  на  любом 1 метровом участке длины

	
	
	
	сучки загнившие гнилые и табачные
	допускается / недопускается
	
	 Имеются (допускается)  3 шт любом 1 метровом участке длины  диаметром  5 мм  

	
	
	
	трещины пластевые сквозные  , в том числе выходящие на торец  
	 длиной не более 200 мм  или не более  1 /4 доли длины пиломатериала. 
	мм
	  Имеются  пластевые (допускаются ) трещины длиной 40 мм 

	
	
	
	трещины торцевые 
	не допускается / допускается  на одном торце  длиной не более 1 /2 доли ширины пиломатериала    
	шт
	Имеются(допускаются ) трещины торцевые  длиной 8 мм 1 шт на торец

	
	
	
	крень
	допускается / недопускается
	
	 допускается

	
	
	
	кармашки 
	не более 4 шт  длиной не более 50мм на любом  1 метровом участке  длины пиломатериала 
	шт
	Имеются (допускается  ) 3 шт любом  1 метровом участке длины 

	
	
	
	гнили 
	допускается / недопускается
	
	недопускается 

	
	
	
	червоточина 
	не более 6  на любом  1 метровом участке  длины пиломатериала
	шт
	 Имеется (допускается  ) 1 шт любом  1 метровом участке длины
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	Пластиковые откосы оконных блоков
	товарный знак «Монблан» 
Россия
	длина
	не менее 1500
	мм
	6000

	
	
	
	ширина 
	более 150
	мм
	250

	
	
	
	толщина
	не менее 8
	мм
	10

	
	
	
	цвет 
	белый
	
	белый


	Заказчик
	Подрядчик

	
	

	______________ Багинов П.Н..
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«___»____________ 2016 г.
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